



POLITECNICO
MILANO 1863

Milano, 23/03/2023

AREA GESTIONE
INFRASTRUTTURE
E SERVIZI

**DIALOGO COMPETITIVO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA
TECNOLOGICA NEXT GENERATION HEALTHCARE CENTRE MEDIANTE LA COSTITUZIONE
DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**

LOTTO 1	SOCI OPERATIVI	CIG 9616406D43
LOTTO 2	SOCI FINANZIARI	CIG 9616462B7A

CUP D43C22001940001
COR 8984207

COMUNICATO N. 3

RETTIFICA

Il presente comunicato costituisce rettifica del documento "001_Disciplinare_NGHC".

Per mero errore materiale, all'art. 5 "DURATA DEL PARTENARIATO" (pag. 9 del documento) è stata erroneamente indicata la data del **31 dicembre 2026** anziché quella del **31 dicembre 2025**.

Infatti, come anche indicato nell'art. 6 co. 4 dell'All. A al Disciplinare di gara "Avviso MUR n. 3265 del 28-12-2021": *"La durata massima delle iniziative non deve superare i 36 (trentasei) mesi, prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi in caso di completamento delle attività per la messa in opera degli investimenti in conto capitale e per il funzionamento. Resta comunque ferma la necessità di concludere il progetto entro il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR"*.

Il documento, pertanto, si intende come di seguito modificato:

Pagina 9

TITOLO II - FASI DEL PARTENARIATO

ART. 5. DURATA DEL PARTENARIATO

La parte seguente (eliminazioni in rosso):



POLITECNICO
MILANO 1863

Il progetto dovrà tuttavia essere realizzato entro il **31 dicembre 2026**, secondo quanto stabilito dall'Avviso MUR.

è così modificata:

Il progetto dovrà tuttavia essere realizzato entro il **31 dicembre 2025**, secondo quanto stabilito dall'Avviso MUR.

Permangono tutte le altre condizioni previste dai documenti di gara.

Il RUP

Dott. Federico Colombo

firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente